

プロポーザル方式による契約締結について

細田橋橋梁架替（予備設計）委託については、プロポーザル方式により以下のとおり契約締結を行いました。

1 契約件名 細田橋橋梁架替（予備設計）委託

2 業務内容

本業務は、新中川架替事業に基づき、細田橋及び細田橋人道橋（以下、細田橋と称する）の架替予備設計を行うものである。

本委託では、橋梁予備設計から道路予備設計、交差点予備設計、測量、地質調査、交通量調査、交通量推計、関係機関との協議を実施し、細田橋の架替えに向けて比較検討を行い、最適橋梁形式とその基本的な諸元を検討する。また、橋梁の高欄や舗装等のデザインを検討し、地域住民が参画する細田橋橋づくり検討部会などから意見収集を行い、橋梁のデザインの検討を進める。

3 履行期間

令和7年7月1日から令和9年3月19日まで

4 契約金額

83,050,000円（税込）

5 主管課

都市整備部道路補修課 葛飾区立石四丁目34番4号

6 選定経過の概要

令和7年4月4日	第1回細田橋橋梁架替（予備設計）委託業者選定委員会（募集要項、評価基準等決定）
4月7日～4月28日	募集要項等公表、参加申込受付（7者応募）
5月2日	第2回細田橋橋梁架替（予備設計）委託業者選定委員会（提案書提出者の選定（5者選定）
5月9日～5月20日	質問提出期間（質問15件、21日に回答）
5月9日～5月29日	提案書提出期間（5者提出）
6月2日	第3回細田橋橋梁架替（予備設計）委託業者選定委員会（プレゼンテーション及びヒアリング）
6月3日	第4回細田橋橋梁架替（予備設計）委託業者選定委員会（優秀提案者、最優秀提案者の選定）
6月30日	最終被選定者と契約締結

7 選定結果

(1) 最優秀提案者（最終被選定者）

株式会社建設技術研究所 東京本社
東京事務所長 鴻池 貴之
東京都中央区日本橋浜町三丁目 21 番 1 号

(2) 第2順位優秀提案者

セントラルコンサルタント株式会社 東京事業本部
取締役専務執行役員 東京事業本部長 樋口 吉隆
東京都中央区晴海二丁目 24 番 10 号

(3) 第3順位優秀提案者

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 関東支社
執行役員関東支社長 鰐部 隆正
東京都渋谷区本町三丁目 12 番 1

(4) 第4順位優秀提案者

大日本ダイヤコンサルタント株式会社 東京事務所
所長 長田 宏之
東京都千代田区神田練堀町 300 番地

(5) 第5順位優秀提案者

八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
代表取締役副社長執行役員本部長 長谷川 清
東京都台東区浅草橋五丁目 20 番 8 号

8 評価

(1) 選定委員会における提案者の評価結果

提案内容について評価基準に沿って評価したところ、以下の結果となりました。これを踏まえ、選定委員会が総合的に判断し、最優秀提案者及び優秀提案者を決定しました。

①最優秀提案者〔株式会社建設技術研究所〕	246.5 点
②第2順位優秀提案者〔セントラルコンサルタント株式会社〕	238.9 点
③第3順位優秀提案者〔株式会社オリエンタルコンサルタンツ〕	228.6 点
④第4順位優秀提案者〔大日本ダイヤコンサルタント株式会社〕	228.4 点
⑤第5順位優秀提案者〔八千代エンジニアリング株式会社〕	220.4 点

(2) 評価の内訳

単位：点

評価項目		配点	最優秀 提案者	第2順位 優秀 提案者	第3順位 優秀 提案者	第4順位 優秀 提案者	第5順位 優秀 提案者
業務実績 ・ 実施体制	主任技術者・ 照査技術者	40	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	担当技術者Ⅰ～Ⅲ (橋梁・道路・河川)	50	50.0	50.0	50.0	50.0	40.0
	業務実績・実施体制	15	15.0	15.0	15.0	15.0	14.0
小 計		105	105.0	105.0	105.0	105.0	94.0
提案書	実施方針・実施フロー・ 工程表・その他	15	11.8	11.3	10.3	10.3	10.3
	提案内容	110	90.7	82.6	78.3	75.6	79.6
プレゼンテーション		50	39.0	40.0	35.0	37.5	36.5
小 計		175	141.5	133.9	123.6	123.4	126.4
合 計		280	246.5	238.9	228.6	228.4	220.4